

Протокол №1
итогов проведенного тендера по реализации лома черных и цветных металлов
ТОО «Магистральный Водовод»

город Атырау

«28» февраля 2024 года
Время проведения: 10.00 часов

Место проведения заседания тендерной комиссии: Республика Казахстан, город Атырау, улица Смагулова, 12, конференс-зал, 3 этаж.

1. Тендерная комиссия назначенная приказом генерального директора ТОО «Магистральный Водовод» №41 от 13.02.2024 в составе:

Заместитель председателя комиссии:

Джунусходжаев Ойбек Халдарович – заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Члены комиссии:

Амангельдин Дидар Абилхасенович – и.о. управляющего директора по коммерции;
Габбасов Мухамедьяр Маратович – директор ДКРМС;
Нагашыбаев Данияр Асылбекович – директор ДПиЭА;
Куттыбаев Ерлан Нурмаганбетович – директор ДБУиО;
Рощепкин Вячеслав Геннадиевич – директор ПТД;
Бултеев Нуркен Маликович – директор ДПО.

Отсутствовали:

Председатель комиссии - Култумиев А.А. – заместитель генерального директора по производству (трудовой отпуск).

Директор департамента планирования и экономического анализа - Нагашыбаев Д.А. (командировка).

Секретарь тендерной комиссии (без права голоса): Давлетов Р.Е.

В 10.00 часов 28.02.2024 по адресу: Республика Казахстан, город Атырау, улица Смагулова, 12, конференс-зал, 3 этаж рассмотрела тендерные предложения, предоставленных до истечения окончательного срока предоставления конвертов с тендерными предложениями на участие в тендере по реализации лома черных и цветных металлов.

Наименование и сумма установленная для реализации лома черных и цветных металлов:

№	Наименование	Количество, кг	Начальная (стартовая) цена, тенге/кг	Общая сумма	Гарантийный взнос 5% от стоимости тенге
Лот №1 – Реализация лома черных и цветных металлов по объектам ВНС-8 и ВОС «Кульсары», Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары					
1	Лом черный	310 197,60	66,5	20 628 140,40	1 358 113,20
	Медь	2 348,045	2 533,333	5 948 379,884	
	Латунь	311,355	1 298,333	404 242,471	

	Аллюминий	351,83	405,333	142 608,309	
	Олово	4,60	8 455,0	38 893,0	
	Итого по лоту №1			27 162 264,065	1 358 113,20
Лот №2 – Реализация металлолома по объекту ГВНС «Кигаш», Атырауская область, Курмангазинский район, село Кигач					
2	Лом черный	99 665	66,5	6 627 722,50	331 386,13
	Итого по лоту №2			6 627 722,50	331 386,13
Лот №3 – Реализация металлолома по объекту ВНС «Каражанбас», Мангистауская область, Тупкараганский район, вахтовый поселок Каражанбас					
3	Лом черный	2 655	66,5	176 557,50	8 827,88
	Итого по лоту №3			176 557,50	8 827,88

Наименование потенциальных участников, представивших тендерные предложения до истечения окончательного срока предоставления тендерных предложений:

№ пп	Наименование участника	Местонахождение и адрес участника, контактный телефон	Дата и время представления тендерного предложения
1	ТОО «Dan Citrus»	почтовый индекс 060000, г.Атырау, улица Сырым Датова, дом 15, кв.98, контактный телефонный номер 87027779489, электронная почта: Olzhas_uralsk@mail.ru	16.30 часов 20.02.2024 года

2. Сведения об отклоненных тендерных предложениях.

Отклонить тендерное предложение ТОО «Dan Citrus» как не соответствующей условиям тендерной документации по следующим основаниям:

- внесенный гарантийный взнос по трем лотам в сумме 1 381 934 тенге, меньше суммы предусмотренной в тендерной документации на 316 393,21 тенге;
- по лоту №1 предоставлено ценовое предложение только на лом черный, тогда как согласно тендерной документации лот №1 состоит также из цветных металлов (медь, латунь, алюминий, олово).

3. Тендерная комиссия рассмотрев тендерное предложение участника тендера по реализации лома черных и цветных металлов, РЕШИЛА:

Признать тендер по реализации лома черных и цветных металлов не состоявшимся если после отклонения тендерной комиссией по основаниям,

предусмотренный пунктом 7.4. Тендерной документации, осталось менее двух тендерных предложений.

Секретарю тендерной комиссии необходимо:

- не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения итогов тендера уведомить письменно участника торгов о признании тендера не состоявшимся.

- возвратить внесенный гарантийный взнос участнику торгов в течении 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подведения итогов.

**Заместитель председателя
комиссии** - Заместитель
генерального директора по
экономике и финансам



Джунусходжаев О.Х.

Члены комиссии:

И.о. управляющего директора по
коммерции



Амангельдин Д.А.

Главный бухгалтер департамента
бухгалтерского учета и
отчётности



Куттыбаев Е.Н.

Директор департамента
контрактов и развития местного
содержания




Габбасов М.М.

Директор департамента
правового обеспечения



Бултеев Н.М.

Директор производственно-
технического департамента



Рощепкин В.Г.

Секретарь комиссии
главный менеджер ДКРМС



Давлетов Р. Е.